

御見積書

No.

平成 20 年 3 月 30 日

有限会社 安西工務店

船橋市 S 様

〒273-0128
千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山2丁目10番1号

TEL. 047-387-1193 FAX. 047-387-6893

下記の通り御見積り申し上げます。

税込合計金額 ￥1,297,763.-

合計金額 ￥1,235,965.-

消費税額 ￥61,798.-

工事名称 浴室他工事

有効期限 御見積日より30日

担当者 安西 大成

| 名称 | 仕様・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|----------------------------|-----|----|----|---------|----|
| 浴室工事 | | | | | | |
| システムバスルーム (クリナップ) | アクリアバス1616型プラン①定価1,221,100 | セット | 1 | | 793715 | |
| システムバス施工費 | 定価158,000 | 式 | 1 | | 98000 | |
| 既存浴室解体処分(脱衣場壁共) | | " | 1 | | 95000 | |
| 浴室下地コンクリート打ち | | " | 1 | | 35000 | |
| 【小計】 | | | | | 1021715 | |
| 脱衣場壁工事 | | | | | | |
| 脱衣場壁下地 | 材料 | 式 | 1 | | 20000 | |
| 引戸入口枠 | 塗装共 | " | 1 | | 40000 | |
| 工事費 | 金物 ボンド他共 | " | 1 | | 25000 | |
| 補足材 | | " | 1 | | 10000 | |
| 次頁へ続く | | | | | | |

| 名 称 | 仕様・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------|----|-----|-------|--------|-----|
| 漆喰壁 | | 式 | 1 | | 30000 | |
| 【小計】 | | | | | 125000 | |
| 設備工事 | | | | | | |
| 浴室改修工事 | | | | | | |
| 浴室給水管改修 | | 式 | 1 | | 8800 | |
| 浴室給湯管改修 | | 〃 | 1 | | 8800 | |
| 浴室排水管改修 | | 〃 | 1 | | 7700 | |
| 追焚管改修 | | 〃 | 1 | | 14300 | |
| 既設配管 水栓類撤去費 | | 〃 | 1 | | 6600 | |
| リモコン撤去 再取付 | | 〃 | 1 | | 4700 | |
| 電灯 | | 灯 | 1 | | 2420 | |
| パイロットスイッチ | 換気扇用 | 〃 | 1 | | 3520 | |
| 換気扇電源 | | ヶ所 | 1 | | 2530 | |
| スイッチ移設 | | 〃 | 2 | 2,200 | 4400 | |
| スイッチ取替 | 三路 | 〃 | 1 | | 1980 | |
| アース工事 | | 〃 | 1 | | 2420 | |
| ミラーヒーター電源 | | 灯 | 1 | | 2530 | |
| 床夏シャワー電源 | | 〃 | 1 | | 2530 | |
| 床夏シャワースイッチ取付 | | 式 | 1 | | 1320 | |
| 次頁へ続く | | | | | | |

